



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL  
SUR LES SCIENCES AVIAIRES

## CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA)

### RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES ET RECOMMANDATION POUR L'ATTRIBUTION DU MARCHE

**NOM DU MARCHE** : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOCAL  
: DEVANT ABRITER LE SYSTEME DE  
DEMONSTRATION « PATIO » DU CERSA

**REFERENCE DE L'APPEL  
D'OFFRES** : DRP N° 01/2022/CERSA DU 26/04/2022 SUIVANT  
CONVENTION DE PARTENARIAT  
N°00427/2021/ED/UL-CERSA/F/BM DU 23 JUIN  
2021

**IMPUTATION  
BUDGETAIRE/PRET OU  
CREDIT** : CREDIT IDA

**DATE DU RAPPORT** : 31 MAI 2022

## Table des matières

<i>Introduction</i> .....	3
<i>A. Généralités</i> .....	4
<i>Tableau 1 : Identification</i> .....	4
<i>Tableau 2 : Procédure d'évaluation</i> .....	5
<i>Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis</i> .....	6
<i>Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)</i> .....	6
<i>B. Examen préliminaire</i> .....	6
<i>Tableau 5 : Examen préliminaire</i> .....	7
<i>C. Examen détaillé</i> .....	9
<i>Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels</i> .....	9
<i>Tableau 7 : Taux de change</i> .....	10
<i>Tableau 8A : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)</i> .....	11
<i>Tableau 8B : Conversion monétaire (monnaie unique)</i> .....	12
<i>Tableau 9 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)....</i>	13
<i>D. Classement</i> .....	13
<i>E. Attribution</i> .....	13
<i>Tableau 10 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché ....</i>	15
<i>Annexe 1 : PV d'ouverture</i> .....	17
<i>Annexe 2 : Résultat de l'évaluation des offres</i> .....	25
<i>Annexe 3 : Vérification des pièces administratives</i> .....	28
<i>Annexe 4 : Post qualification</i> .....	29

Handwritten marks in blue ink, including a vertical line with a hook, a circle with a vertical line, and a signature.

## Introduction

La république Togolaise a obtenu un crédit et un don auprès de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer la mise en œuvre des activités de la phase impact du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé.

Dans cette optique, l'Université de Lomé agissant pour le compte du CERSA a signé en juin 2021, une convention de partenariat avec la société VENCOMATIC GROUP B.V afin de définir les modalités suivant lesquelles une unité de démonstration du système « Patio » de Vencomatic sera installée au CERSA. L'objectif de cette unité de démonstration étant d'évaluer son efficacité pour le développement de la production avicole dans la sous-région.

Suivant cette convention, le CERSA s'occupe de la sélection de l'entreprise devant réaliser les travaux de construction du local qui va abriter le système « PATIO ».

A cet effet, le dossier de demande de renseignement de prix n° 01/2022/CERSA du 26/04/2022 a été élaboré et l'avis de demande de renseignement de prix publié sur le site internet du CERSA ainsi que dans Togo presse les 29 avril et 04 mai 2022.

A la date limite de remise des offres fixée au 12 mai 2022, huit (08) plis ont été reçus dans les délais et un (01) pli hors délai.

Les offres reçues dans les délais ont été ouvertes le même jour à partir de 9h 30 minutes TU en présence des représentants des soumissionnaires présents. Le pli reçu hors délai a été retourné au concerné non ouvert.

Les séances d'évaluation des offres ont eu lieu les 19, 23, 26 et 31 mai 2022 dans la salle de réunion du CERSA.

Ont pris part à cette séance :

- M. GBEDJEHA Kossi, Technicien en génie civil, personne-ressource externe, Président ;
- M. BALAWIA Atawa Nidakadila, Spécialiste en Passation des Marchés du CERSA, Rapporteur ;
- M. SOEDJEDE Agbélenkon, Spécialiste en gestion financière du CERSA, Membre ;
- M. TONA Agbéwonannou, Spécialiste en Communication du CERSA, Membre.

Le présent rapport fait la synthèse de l'évaluation des offres.

## A. Généralités

**Tableau 1 : Identification**

1.1	Nom de l'Autorité contractante	Université de Lomé (UL)/CERSA
1.2	Imputation budgétaire / n° crédit/don	Crédit IDA 6512-TG Don IDA 536
1.3	Date d'entrée en vigueur du crédit/don (le cas échéant)	Janvier 2020
1.4	Date de clôture du crédit/don (Le cas échéant) :	
a)	Initiale	30 juin 2024
b)	Modifiée	
1.5	Nom de l'Autorité contractante/ Nom du projet	Université de Lomé/CERSA
1.6	Numéro (d'identification) du marché	DRP n°01/2022/CERSA DU 26/04/2022 SUIVANT CONVENTION DE PARTENARIAT N°00427/2021/ED/UL- CERSA/F/BM DU 23 JUIN 2021
1.7	Description du marché	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOCAL DEVANT ABRITER LE SYSTEME DE DEMONSTRATION « PATIO » DU CERSA
1.8	Estimation prévisionnelle du coût	7 451 700 F CFA
1.9	Méthode de passation des marchés (cocher la mention pertinente)	AON _____ AOI _____ DRP <u>X</u> DC _____
1.10	Examen préalable de la DNCMP et/ou du PTF	Oui _____ Non <u>X</u> _____
1.11	Préférence en faveur des candidats de droit communautaire (UEMOA) ou des offres comportant des produits d'origine communautaire	Oui _____ Non <u>X</u> _____

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**Tableau 2 : Procédure d'évaluation**

2.1	Avis général / Plan de passation des marchés	
a)	Dates de publication initiale/dernière mise à jour	Sans objet
2.2	Pré qualification, le cas échéant	
a)	Nombre d'entreprises pré qualifiées	Sans objet
b)	Date de l'avis de non-objection de la DNCMP et/ ou du PTF	Sans objet
2.3	Avis spécifique de passation des marchés	
a)	Journal des Marchés publics	
b)	Date de publication	
c)	Nom d'un journal de diffusion nationale	Togo presse
d)	Date de publication	29 avril et 04 mai 2022
e)	Nom d'une publication internationale	<a href="http://www.cersa-togo.org">www.cersa-togo.org</a>
f)	Date de publication	26 avril 2022
2.4	Dossier type d'appel d'offres	
a)	Titre, date de publication	DRP n°01/2022/CERSA DU 26/04/2022 SUIVANT CONVENTION DE PARTENARIAT N°00427/2021/ED/UL- CERSA/F/BM DU 23 JUIN 2021 pour la réalisation des travaux d'aménagement du local devant abriter le système de démonstration « PATIO » du CERSA
b)	Date de l'avis de non-objection de la DNCMP/CCMP	Sans objet
c)	Date de présentation aux candidats	Sans objet
2.5	Nombre d'entreprises ayant reçu des dossiers	Dix (10)
2.6	Modifications aux dossiers, [ <i>Le cas échéant</i> ]	
a)	Indiquer les dates des différentes publications	Sans objet
b)	Date(s) de l'avis de non-objection de la DNCMP et/ou du PTF [ <i>Le cas échéant</i> ]	Sans objet

**Tableau 3 : Remise des offres et ouverture des plis**

3.1	Date limite de remise des offres	
a)	Date et heure de dépôt initiales	12 mai 2022 à 09 h 00 TU
b)	Prorogations, le cas échéant	
3.2	Ouverture des plis	12 mai 2022 à 9 h 30 min TU
3.3	Nombre d'offres soumises	Huit (08)
3.4	Période de validité des offres (N jours)	
a)	Prévue au départ	60 jours
b)	Prorogations, le cas échéant	Sans objet

**Tableau 4 : Prix des offres (lus publiquement)**

N°	Identification du soumissionnaire			Montants		f) Modifications ou commentaires
	a) Nom	b) Ville ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s) ou %	
1	CRESUS GROUP	Lomé	TOGO	FCFA	49 094 992	Rabais de 18%
2	GROUPEMENT ECONOP/BCBTP	Lomé	TOGO	FCFA	44 678 405	Rabais de 18%
3	DMA GROUP	Lomé	TOGO	FCFA	20 673 920	Montant en HT
4	ENTROMEBA	Lomé	TOGO	FCFA	32 011 034	Rabais de 15%
5	AMPERSAND	Lomé	TOGO	FCFA	38 351 770	-
6	KAMLINÉ	Lomé	TOGO	FCFA	45 777 770	-
7	ATI SARL	Lomé	TOGO	FCFA	52 977 238	Montant en HT
8	OTAMARI	Lomé	TOGO	FCFA	35 037 855	Rabais de 10%

**B. Examen préliminaire**

L'examen préliminaire a consisté essentiellement à vérifier la conformité des offres aux exigences administratives et techniques. Cet examen a permis d'élaborer le Tableau N° 5 ci-après.

Tableau 5 : Examen préliminaire

N°	Soumissionnaires	Lettre de soumission, datée et signée	Bordereau des prix unitaire daté et signé	Devis estimatif daté et signé	Formulaire d'engagement à respecter les conditions du code d'éthique et de déontologie dans la commande publique rempli et signé (OUI/NON)	Délai de validité des offres (60 jours)	Durée d'exécution des travaux (maximum 3 mois)	Méthodologie des travaux	Personnel de façon générale (organisation des équipes...)	Matériel de façon générale	Planning d'exécution des Travaux	Pièces administratives fournies et valides	Accepté pour l'évaluation financière (OUI/NON)
1	CRESUS GROUP	Signée et datée		Signé et daté	Signé et daté	60 jours	90 jours	Éléments essentiels bien décrits (programme suivant les corps d'état) quelques incohérences mineures	Ouvriers qualifiés, Chef topographe expérimenté + le personnel clés exigés	Pelle mécanique, chargeurs de camions, bétonnière quelques petits outillages	Conforme au délai proposé	OUI	OUI
2	GROUPEME NT ECONOP/BC BTP	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	90 jours	Confusion de projet, l'entrepreneur fait référence à des travaux de construction des directions préfectorales au lieu de travaux d'aménagement du local (poulailler) devant abriter le système "Patio" du CERSA	Vague et générique	Vague et générique	Conforme au délai proposé	OUI	NON
3	DMA GROUP	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	90 jours	Revêtement en carreau, faux plafond décrits, dispositifs, portes d'incendie, portes aluminium, non compris dans le projet	Acceptable	Acceptable	Certains corps de travaux non conformes avec les éléments du projet	OUI	OUI
4	ENTROMEB A	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	3 mois	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Acceptable	NON	NON



N°	Soumissionnaires	Lettre de soumission, datée et signée	Bordereau des prix unitaire daté et signé	Devis estimatif daté et signé	Formulaire d'engagement à respecter les conditions du code d'éthique et de déontologie dans la commande publique rempli et signé (OUI/NON)	Délai de validité des offres (60 jours)	Durée d'exécution des travaux (maximum 3 mois)	Méthodologie d'exécution des travaux	Personnel de façon générale (organisation des équipes...)	Matériel de façon générale	Planning d'Exécution des Travaux	Pièces administratives fournies et valides	Accepté pour l'évaluation financière (OUI/NON)
5	AMPERSAN D	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	90 jours	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Quelques incohérences mineures	OUI	OUI
6	KAMLINÉ	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	3 mois	Pas de méthodologie de l'entreprise, a inséré le cahier des charges de la DRP	OK	OK	Cohérence dans la planification	OUI	OUI
7	ATI SARL	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	90 jours	OK	OK	OK	OK	OUI	OUI
8	OTAMARI	Signée et datée	Signé et daté	Signé et daté	Signé et daté	60 jours	90 jours	OK	OK	OK	OK	OUI	OUI

A l'issue de l'examen préliminaire, les offres des soumissionnaires **GROUPEMENT ECONOP/BCBTP** et **ENTROMEBA** n'ont pas été acceptées pour l'examen détaillé. En effet,

- Le soumissionnaire **GROUPEMENT ECONOP/BCBTP**, fait référence dans sa méthodologie à des travaux de construction des directions préfectorales au lieu de travaux d'aménagement du local (poulailler) devant abriter le système "Patio" du CERSA objet de la présente demande de renseignement de prix.

- Le soumissionnaire **ENTROMEBA** a fourni des pièces administratives demandées mais toutes étant expirées depuis 2021.

Les autres offres, conformes pour l'essentiel ont été acceptées pour l'examen détaillé.



### C. Examen détaillé

L'examen détaillé a consisté pour l'essentiel, à des vérifications arithmétiques puis au classement des offres jugées conformes pour l'essentiel à l'issue de l'examen préliminaire.

La synthèse de l'examen détaillé se présente comme suit :

**Tableau 6 : Corrections et rabais inconditionnels**

a) Soumissionnaire	Prix de l'offre lu publiquement		Corrections			Rabais inconditionnels		i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais $i = (f - h)$
	b) Monnaie(s)	c) Montant(s)	d) Erreurs de calcul	e) Sommes provisionnelles	f) Prix de l'offre corrigé ( $f = c + d$ )	g) Pourcentage	h) Montant(s)	
<b>CRESUS GROUP</b>	FCFA	49 094 992	1 536 360 <sup>1</sup>	N/A	50 631 352	18%	9 113 643	<b>41 517 708</b>
<b>DMA GROUP</b>	FCFA	20 673 920	4 901 306 <sup>2</sup>	N/A	25 575 226		-	<b>25 575 226</b>
<b>AMPERSAND</b>	FCFA	38 351 770	-	N/A	38 351 770		-	<b>38 351 770</b>
<b>KAMLIN</b>	FCFA	45 777 770	-	N/A	45 777 770		-	<b>45 777 770</b>
<b>ATI SARL</b>	FCFA	52 977 238	9 535 903 <sup>3</sup>	N/A	62 513 141		-	<b>62 513 141</b>
<b>OTAMARI</b>	FCFA	35 037 855	1 675 432 <sup>4</sup>	N/A	36 713 287	10%	3 671 329	<b>33 041 958</b>

<sup>1</sup> Erreurs au niveau de :

- A.2 : Mise en œuvre des mesures environnementale et sociales, montant en toutes lettres 1 000 500 ; montant chiffres, 1 500 000. Le soumissionnaire a appliqué dans ses calculs, le montant en chiffres or en cas de divergence entre le montant en lettres et le montant en chiffres, c'est le montant en lettres qui fait foi. La différence est alors de 1 000 500 - 1 500 000 soit -499 500 F CFA.
- D.7 : Amené et mise en attente des tuyauteries d'alimentation en eau potable en deux points extrêmes du bâtiment, montant en lettres 3 000 500 ; montant en chiffres, 200 000. La différence est alors de 3 000 500-200 000 soit + 2 800 500 F CFA.
- D. 8 : Tuyauterie d'évacuation d'eau vanne y compris siphon de sol de sortie 100, montant en lettres, 3 000 500 ; montant en chiffres, 3 500 000. La différence est alors de 3 000 500 – 3 500 000 soit – 499 500 F CFA
- E.3 : Fourniture et pose de charpente en structure métallique type IPE ou tube y compris pannes et toutes sujétions, montant en lettres, 1 000 500 ; montant en chiffres, 1 500 000. La différence est alors de 1 000 500 – 1 500 000 soit - 499 500 F CFA.

Le montant total corrigé est alors de : -499 500+2 800 500-499 500-499 500 soit 1 302 000 F CFA HT et 1 536 360 F CFA TTC.

<sup>2</sup> Non prise en compte de la TVA et erreur au niveau du A.2 : Mise en œuvre des mesures environnementale et sociales, le soumissionnaire a prévu 1 000 000 mais a omis la quantité (01). Le montant de cet item est de 1 000 000 au lieu de -. Le montant HT est alors de 21 673 920 F CFA. La TVA (18% du montant HT) est alors de 4 901 306 F CFA.

<sup>3</sup> Montant équivalent à 18% de TVA.

<sup>4</sup> Non prise en compte de la TVA et erreurs au niveau de :

- A.1 : Installation et repli de chantier, construction clôture sur l'emprise du projet, réalisation des ateliers et magasins de chantier, montant en lettres, 1 000 500 ; montant en chiffres 1 500 000. La différence est alors de 1 000 500 – 1 500 000 soit - 499 500 F CFA.
- B.1 : Démolition du bâtiment existant et dégagement des gravats, montant en lettres, 1 000 200 ; montant en chiffres, 1 200 000. La différence est alors de 1 000 200 – 1 200 000 soit - 199 800 F CFA.
- C. 9 : Béton armé pour dallage au sol de 10 cm d'épaisseur y compris forme de pente lissée : La quantité demandée est de 25,28 au lieu de 65,6 proposé. La différence est alors de (25,28-65,6) x 80 000 (PU) soit -3 225 600 F CFA.
- Le montant TOTAL HT corrigé est alors de 31 112 955 F CFA ce qui donne un montant de la TVA 5 600 332 F CFA.

L'erreur totale est de + 5 600 332 – 499 500 - 199 800-3 225 600 soit 1 675 432 F CFA.

**Tableau 7 : Taux de change**

Monnaie utilisée pour l'évaluation des offres : **FCFA**

Taux de change en vigueur le : **1**

Source des taux de change (organisme ou publication) : **BCEAO**

VB P  
S

**Tableau 8A : Conversion monétaire (plusieurs monnaies)**Monnaie retenue pour l'évaluation : FCFA

a) Soumissionnaire	b) Monnaie(s) de l'offre	c) Prix de l'offre corrigé/rabais compris	d) Taux de change applicable(s)	Monnaie de l'évaluation	
				e) Prix de l'offre $e = (c \times d)$	f) Prix total de l'offre
<b>CRESUS GROUP</b>	FCFA	41 517 708	1	41 517 708	41 517 708
<b>DMA GROUP</b>	FCFA	25 575 226	1	25 575 226	25 575 226
<b>AMPERSAND</b>	FCFA	38 351 770	1	38 351 770	38 351 770
<b>KAMLIN</b>	FCFA	45 777 770	1	45 777 770	45 777 770
<b>ATI SARL</b>	FCFA	62 513 141	1	62 513 141	62 513 141
<b>OTAMARI</b>	FCFA	33 041 958	1	33 041 958	33 041 958

Tableau 8B : Conversion monétaire (monnaie unique)

Monnaie retenue pour l'évaluation : \_\_\_FCFA\_\_\_

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/ra bais inclus (en la monnaie indiquée)	Composition des paiements			f) Taux de change utilisé par le soumissionnaire	g) Montant en monnaie utilisée pour les paiements (e x f)	h) Taux de change utilisé pour l'évaluation	Monnaie utilisée pour l'évaluation	
		c) Monnaie de paiement	d) Pourcentage du montant total de l'offre	e) Montant en monnaie utilisée pour l'évaluation n (e) = (b x d)				i) Prix de l'offre (g x h)	j) Total
<b>CRESUS GROUP</b>	41 517 708	FCFA	1	41 517 708	1	41 517 708	1	41 517 708	<b>41 517 708</b>
<b>DMA GROUP</b>	25 575 226	FCFA	1	25 575 226	1	25 575 226	1	25 575 226	<b>25 575 226</b>
<b>AMPERSAND</b>	38 351 770	FCFA	1	38 351 770	1	38 351 770	1	38 351 770	<b>38 351 770</b>
<b>KAMLINÉ</b>	45 777 770	FCFA	1	45 777 770	1	45 777 770	1	45 777 770	<b>45 777 770</b>
<b>ATI SARL</b>	62 513 141	FCFA	1	62 513 141	1	62 513 141	1	62 513 141	<b>62 513 141</b>
<b>OTAMARI</b>	33 041 958	FCFA	1	33 041 958	1	33 041 958	1	33 041 958	<b>33 041 958</b>

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



**Tableau 9 : Ajouts pour omissions, ajustements et variations mineures (valorisation monétaire)**

Monnaie retenue pour l'évaluation : FCFA

a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus	c) Ajouts pour omission	d) Ajustements	e) Variations mineures	f) Prix total (f) = (b) + (c) (d) + e
CRESUS GROUP	41 517 708	-	-	-	41 517 708
DMA GROUP	25 575 226	-	-	-	25 575 226
AMPERSAND	38 351 770	-	-	-	38 351 770
KAMLINÉ	45 777 770	-	-	-	45 777 770
ATI SARL	62 513 141	-	-	-	62 513 141
OTAMARI	33 041 958	-	-	-	33 041 958

#### D. Classement


a) Soumissionnaire	b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus	c) Rang
CRESUS GROUP	41 517 708	4 <sup>ème</sup>
DMA GROUP	25 575 226	1 <sup>er</sup>
AMPERSAND	38 351 770	3 <sup>ème</sup>
KAMLINÉ	45 777 770	5 <sup>ème</sup>
ATI SARL	62 513 141	6 <sup>ème</sup>
OTAMARI	33 041 958	2 <sup>ème</sup>

#### E. Attribution

A l'issue de l'évaluation et de la comparaison des offres, la sous-commission technique recommande que le marché soit attribué au soumissionnaire **DMA GROUP** pour un montant

HT de **vingt et un millions six cent soixante-treize mille neuf cent vingt (21 673 920) Francs CFA** dont l'offre a été conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disante.

Elle fait également remarquer que le budget prévisionnel étant de 7 451 700 F CFA, il se dégage un cap à combler de 14 222 220 F CFA.



**Tableau 10 : État récapitulatif de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché**

1	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante		
a)	Nom : <b>DMA GROUP</b>		
b)	Adresse : 05BP : 1146, Lomé, Tél : (+228) 90 83 08 38/91 54 13 14, e-mail : <a href="mailto:dmagroupsarl@gmail.com">dmagroupsarl@gmail.com</a>		
2	Principal (principaux) pays de provenance des fournitures/matériaux : Sans objet		
3	Date envisagée pour la signature du marché (mois, année) : <b>Mai 2022</b>		
	<b>Intitulé</b>	<b>Monnaie</b>	<b>Montant</b>
4	Prix de l'offre (lu publiquement)	F CFA	20 673 920
5	Corrections des erreurs	F CFA	1 000 000
6	Rabais	F CFA	0
7	Autres ajustements	F CFA	0
8	Marché proposé en HT	F CFA	<b>21 673 920</b>

# RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES ET RECOMMANDATION POUR L'ATTRIBUTION DU MARCHE

Lomé, le 31 mai 2022

Ont signé :



**TONA Agbéwonannou,**



**BALAWIA Atawa N.**



**SOEDJEDE Agbélenkou** ✓



**GBEDJEHA Kossi**



**Annexe 1 : PV d'ouverture**

IB  
17  
S



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL  
SUR LES SCIENCES AVIAIRES

## PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES OFFRES

### A. - IDENTIFICATION DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Université de Lomé/CERSA  
BP 1515  
Lomé-Togo  
Téléphone : (+228) 90 93 18 77  
Courriel: [cersa.univ.lome@gmail.com](mailto:cersa.univ.lome@gmail.com)

**Objet de l'appel d'offres** : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOCAL DEVANT  
ABRITER LE SYSTEME DE DEMONSTRATION « PATIO » AU PROFIT DU CERSA

**Avis d'appel d'offres** : Demande de renseignement de Prix n° 01/2022/CERSA (suivant  
convention de partenariat n°00427/2021/ED/UL-CERSA/F/BM du 23 juin 2021)

**Organe et date de parution** : Togo presse


**Date de la réunion** : Jeudi 12 mai 2022.

**Représentant du CERSA** :

Nom et prénoms	Qualité	Signature	Absent mais convoqué le
SOEDJEDE Yawovi A.	SGF		
GBEDJEHA Kwei	GC		
BALAWI AATAWAN.	SP		
TONA Agbebonnonou	SCDM		
KOMBATE Tani	Assistante		

**B. - SOUMISSIONNAIRES OU LEURS REPRESENTANTS**

Nom et prénoms	Qualité	Entreprise ou société représentée	Contact
ADJOMARA Jean Augustin	Directeur Technique	ATI Saul	90078141
TARKISSIM Basileu Kom.	Comptable	CRESUS GROUP	9668 9060
AMANA Noé	Ing. de Travaux	Groupement CCNOP/Be BIP	92170194
Soungoum NOUNOATI	Technicien	AMPERSAND	90232392
DAKUDOUK K. M.	technicien	EXI. TRO. ME. ISO	-
DESOUZA Koffi Boyfe	Agent Commercial	CEBI-DTP	91557018
NONON B. Soel	Comptable	KAMLINÉ	91 94-85-00
ABARICHI Amimou	Representant	OTAMARI	92 60 05 85
KOLLY YVETTE	ASSISTANTE	OTAMARI	90 04 62 44
WOENAGNON Eddy	DG	EMTROMETSA	92395100


  
 19







**C. - DECISION DE LA COMMISSION D'OUVERTURE**

N° d'ordre au registre spécial des dépôts	Nom du candidat ou des candidats groupés. Souligner le nom du mandataire	Pli Non ouvert (Oui / Non)	Contenu des plis ouverts (P=Document Présent ; M=Document Manquant)										Commentaires/Rabais	
			Décision d'examen											
			Lecture de la soumission datée et signée	Copie legalisée de la carte d'opérateur économique en cours de validité ou tout autre document équivalent	Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois délivrée par le tribunal compétent	Original du quibus fiscal datant de moins de trois (03) mois délivré par l'Office togolais des recettes	Attestation de l'inspection du travail et des lois sociales (ITL/S) datant de moins de trois (03) mois	Le quibus social datant de moins de six (6) mois	Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation	Bordereau des prix unitaires	Devis estimatif			
1	CREGUS GROUPE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
2	GROUPEMENT ECONOMIQUE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
3	DMA GROUPE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
4	FNTROMEBA	oui	oui	oui	non valide	non valide	non valide	non valide	non valide	non valide	non valide	oui	oui	
5	AMPERSAND	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	



N° d'ordre au registre spécial des dépôts	Nom du candidat ou des candidats groupés. Souligner le nom du mandataire	Pli Non ouvert (Oui / Non)	Contenu des plis ouverts (P=Document Présent ; M=Document Manquant)										Commentaires/Rabais	
			Decision d'examen											
			Lettre de soumission n. date et signée	Copie légalisée de la carte d'opérateur économique en cours de validité ou tout autre document équivalent	Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois délivrée par le tribunal compétent	Original du quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois délivré par l'Office togolais des recettes	Attestation de l'inspection du travail et des lois sociales (TLLS) datant de moins de trois (03) mois	Le quitus social datant de moins de six (6) mois	Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation	Bordereau des prix unitaires	Devis estimatif			
6	KAMLINE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
7	ATI SARE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	Non valide	oui	oui	oui	
8	OTAMARI	oui	oui	oui	oui	oui	oui	Non valide	Non valide	oui	oui	oui	oui	
9														
10														

**D. - LECTURE DU MONTANT DES OFFRES**

N°	Nom du candidat ou des candidats groupés Souligner le nom du mandataire	Montant HT (F CFA)	Montant TTC (F CFA)	Rabais / Remise	Observations
1	CRESUS GROUP		49.094.992	12% HT	
2	GROUPEMENT ECONOP/BC BTP	37.263.055	44.678.405	12% HT	
3	DMA GROUP		20.673.920	/	
4	ENTRO ME BA	27.127.995	32.011.034	15% TTC	
5	AMPERSAND	32.501.500	32.351.770	/	
6	KAMLINÉ		45.777.770	/	
7	ATI SARL	52.977.232		/	
8	OTAMARI	35.037.855		10% HT	
9					
10					


**E. – INCIDENTS SURVENUS AU COURS DE LA SEANCE/OBSERVATIONS/REMARQUES**

R A S


**F. – ANNEXES**


- Liste de présence


**G. – SIGNATURES DES REPRESENTANTS DU CERSA**


  
Soedjebe Yalovi A.

  
KOMBATE TANI

  
GBENJEHA Kossi

  
BALAWIA Atama N.

  
TONA Agbenonanns

B 23 P  




6	ADDIRIMARA Tom A.	Directeur Technique	ATI Sand	90078141 / atisand@igmail.com	
7	TARHISSIM B. Komon	Comptable	CRÉSUS GRIN	90338532 / lecomptable@gmail.com	
8	AMANA Aboé	Ingénieur des Travaux	Spint Elong B/5C	92170794 / amanaaboe@gmail.com	
9	SORAGUAS Bervuel	Technicien	AMRESAUS	90232302 / amresaus@gmail.com	
10	JE SORAZA koffi Bery.	Agent Commercial	CEEDI-DIP	97665320 / ceedi@p3cgyad.com	
11	NONON B. Jeoff	Comptable	KAMLINÉ	91 94-85-00 / kamlinaplu@gmail.com info@atamwari-togo.com	
12	ABARTCHI Aminou	représentant	OTAHARI	9004 62 44	
13	KOLY Nette	ASSISTANTE	OTAHARI	90413839 / kolynette@atamwari-togo.com	
14	WOUENSGHEN Eddy Koff.	DG	ENITO DE BR 92 39 (1) 00	kingeddy@gmail.com	
15					
16					
17					



**Annexe 2 : Résultat de l'évaluation des offres**

B P

~~⊗~~ S

**RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES DE LA DEMANDE DE  
RENSEIGNEMENT DE PRIX N° 01/2022/CERSA DU 26/04/2022 SUIVANT  
CONVENTION DE PARTENARIAT N°00427/2021/ED/UL-CERSA/F/BM DU  
23 JUIN 2021**

<b>AUTORITE CONTRACTANTE</b>	:	<b>UNIVERSITE DE LOME/CERSA</b>	
<b>REFERENCE DE LA PROCEDURE</b>	:	<b>DRP N° 01/2022/CERSA DU 26/04/2022 SUIVANT CONVENTION DE PARTENARIAT N°00427/2021/ED/UL-CERSA/F/BM DU 23 JUIN 2021</b>	
<b>OBJET DE LA PROCEDURE</b>	:	<b>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOCAL DEVANT ABRITER LE SYSTEME DE DEMONSTRATION « PATIO » DU CERSA</b>	
<b>ALLOTISSEMENT</b>	:	<b>UN (01) SEUL LOT</b>	
<b>NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES</b>		<b>HUIT (08)</b>	
<b>SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS</b>		<b>MOTIFS</b>	
<b>GROUPEMENT ECONOP/BCBTP</b>		L'offre fait référence dans la méthodologie à des travaux de construction des directions préfectorales au lieu de travaux d'aménagement du local (poulailler) devant abriter le système "Patio" du CERSA  Expérience du conducteur des travaux insuffisante	
<b>ENTROMEBA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes les pièces administratives expirées depuis 2021</li> <li>- Le bordereau des prix présenté non conforme</li> </ul>	
<b>Soumissionnaire retenu</b>	<b>Montant en FCFA et en à l'ouverture</b>	<b>Montant en FCFA et en TTC après correction et ajustement</b>	<b>Observations</b>
<b>CRESUS GROUP</b>	49 094 992	<b>41 517 708</b>	Expérience du conducteur des travaux et du chef chantier insuffisante.  Preuves de disponibilité de matériel insuffisantes
<b>DMA GROUP</b>	20 673 920	<b>25 575 226</b>	<b>Offre conforme pour l'essentiel</b>

<b>AMPERSAND</b>	38 351 770	<b>38 351 770</b>	<b>Offre conforme pour l'essentiel</b>
<b>KAMLINÉ</b>	45 777 770	<b>45 777 770</b>	<b>Offre conforme pour l'essentiel</b>
<b>ATI SARL</b>	52 977 238	<b>62 513 141</b>	<b>Offre conforme pour l'essentiel</b>
<b>OTAMARI</b>	35 037 855	<b>33 041 958</b>	<b>Offre conforme pour l'essentiel</b>
<b>Attributaire provisoire : DMA GROUP pour un montant HT de vingt et un millions six cent soixante-treize mille neuf cent vingt (21 673 920) Francs CFA</b>			

Lomé, le

Le Directeur du CERSA

**Professeur TONA Kokou**

B P  
27  
S

### Annexe 3 : Vérification des pièces administratives

N°	Nom du candidat ou des candidats groupés <b>Souligner le nom du mandataire</b>	Une copie légalisée de la carte d'opérateur économique en cours de validité ou tout autre document équivalent	Une Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois délivrée par le tribunal compétent	L'original du quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois délivré par l'Office togolais des recettes	Attestation de l'inspection du travail et des lois sociales (ITLS) datant de moins de trois (03) mois	Le quitus social datant de moins de six (6) mois	Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation
1	CRESUS GROUP	Valide	09 mars 2022, valide	Original, valide jusqu'au 26 juin 2022	Copie légalisé signé le 07 mars 2022	Validité, 03 juillet 2022	Original, signé le 09 mars 2022
2	GROUPEMENT ECONOP/BCBTP	Valide	13 avril 2022, valide	Original, valide jusqu'au 14 juillet 2022	Copie légalisé signé le 15 avril 2022	Validité, 14 juin 2022	Original, signé le 12 avril 2022
3	DMA GROUP	Valide	14 avril 2022, valide	Original valide jusqu'au 22 juin 2022	Copie légalisé signé le 11 avril 2022	Copie, valide jusqu'au 18 mai 2022	Original, signé 29 avril 2022
4	ENTROMEBA	Expirée le 31 décembre 2021	16 juillet 2021, non valide	Original, valide jusqu'au 31 août 2021	Signé le 19 juillet 2021	Signé le 17 mai 2021	Signé le 15 juillet 2021
5	AMPERSAND	Valide	02 mars 2022, valide	Copie légalisé, valide jusqu'au 22 juin 2022	Signé le 10 février 2022	Original valide jusqu'au 12 juin 2022	Copie légalisée, signé le 28 février 2022
6	KAMLINÉ	Valide	17 mars 2022, valide	Original, valide jusqu'au 1er août 2022	Copie légalisée signée le 17 mars 2022	Original, valide jusqu'au 28 juin 2022	Original, signé le 23 mars 2022
7	ATI SARL	Valide	10-mai-22	Original, expiré depuis le 19 avril 2022	Copie, signé le 06 mai 2022	Original, valide jusqu'au 30 mai 2022	Original, signé le 17 novembre 2021
8	OTAMARI	Valide	02-févr-22	Original, valide jusqu'au 21 juin 2022	Original signé le 28 janvier 2022	Expiré le 28 mars 2022	Original, signé le 02 février 2022

113





## Annexe 4 : Post qualification

<b>Soumissionnaire</b>	<b>Personnel clé :</b> - Un (01) Spécialiste en sauvegarde environnemental et social (BAC + 3 au moins, 5 ans d'expérience, 2 projets similaires) - Un (01) Conducteur des travaux (DUT au moins, 3 ans d'expérience, 2 projets similaires) - Un (01) Chef chantier (DUT au moins, 5 ans d'expérience 2 projets similaires)	<b>Matériel minimum exigé :</b> - Véhicule de liaison de type pick-up : 01 - Bétonnière : 01 - Poste à souder : 01 - Un ensemble d'échafaudage : 01	<b>Plan de Charge de l'Entreprise entre la date de remise des offres et les six mois suivants</b>	<b>Marchés similaires exécutés au cours des trois dernières années (Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de travaux de taille ou de complexité similaire à titre d'entrepreneur, de sous-traitant au cours des cinq (05) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures)</b>
<b>CRESUS GROUP</b>	- Un seul marché similaire pour le conducteur des travaux au lieu de 2 exigés - Un seul marché similaire pour le chef chantier au lieu de 2 exigés	Preuves de paiement de la Bétonnière, du poste à souder et l'ensemble échafaudage insuffisantes	<b>Tableau non rempli</b>	Un seul marché similaire (travaux de construction de 2 blocs de latrine VIP)
<b>GROUPEMENT ECONOP/BCBTP</b>	- Un seul marché similaire pour le conducteur des travaux au lieu de 2 exigés			
<b>DMA GROUP</b>	OK	Pas de preuves de livraison de la Bétonnière et de l'ensemble échafaudage	Pas de travaux en cours signalés	Travaux de construction du bâtiment de transformation des ananas bio et des logements à Batokpé Travaux de construction d'un immeuble résidentiel R+2 Travaux de réhabilitation et de pose en appareillage électriques de l'immeuble du trésor et comptabilité publique
<b>ENTROMEBA</b>				
<b>AMPERSAND</b>	OK	Preuves de propriété du poste à souder et ensemble échafaudage insuffisantes	Pas de travaux en cours signalés	Travaux de construction de magasin de conservation de céréales à Adanka travaux de construction de 3 bâtiments, de 7 hangars et de 2 magasins de stockage à Cacaveli

<b>KAMLINÉ</b>	OK	Ensemble échafaudage non fourni	Pas de travaux en cours signalés	Travaux de construction de 3 hangars industriels de dimension 22/25 dans la zone portuaire travaux de réalisation de bâtiment de type sous-sol R+5
<b>ATI SARL</b>	OK	Poste à souder et ensemble échafaudage non fourni	Pas de travaux en cours signalés	Travaux de construction de 3 locaux devant abriter l'élevage de volailles 27 m <sup>2</sup> à Anié Travaux de construction d'un magasin de 30 m <sup>2</sup> Travaux de construction de 3 supers structures
<b>OTAMARI</b>	OK	OK		Travaux de construction du nouveau laboratoire de la TdE Travaux de réaménagement du laboratoire du CERSA